

平成29年度発注見通しの公表について（平成29年7月現在）

平成29年7月
独立行政法人労働者健康安全機構

独立行政法人労働者健康安全機構における平成29年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成29年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

記

北海道中央労災病院

<一般競争入札>

工事名：中庭トップライト改修工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：北海道岩見沢市4条東16丁目5番地
- 3) 工期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：老朽化した中庭トップライトの改修工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：蒸気式ボイラー更新工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：北海道岩見沢市4条東16丁目5番地
- 3) 工期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：蒸気式ボイラーの更新設置工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：西棟屋上防水工事

- 1) 工事種別：防水工事
- 2) 工事場所：北海道岩見沢市4条東16丁目5番地
- 3) 工期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：西棟屋上部分の漏水防止工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

釧路労災病院

<一般競争入札>

工事名：非常用自家発電装置始動用蓄電池交換工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：北海道釧路市中園町13番23号
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：非常用自家発電装置の蓄電池の交換工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：乳房X線撮影装置設置工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：北海道釧路市中園町13番23号
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：乳房X線撮影装置の設置工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：病室インターネット用LAN配線工事

- 1) 工事種別：電気通信工事
- 2) 工事場所：北海道釧路市中園町13番23号
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：病室にインターネット用のLAN配線工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：ナースコール設備更新工事

- 1) 工事種別：電気通信工事
- 2) 工事場所：北海道釧路市中園町13番23号
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：2病棟のナースコールの更新工事
- 5) 契約予定時期：第4四半期

青森労災病院

<一般競争入札>

工事名：医療ガス設備更新工事

- 1) 工事種別：設備工事
- 2) 工事場所：青森県八戸市大字白銀町字南ヶ丘1番地
- 3) 工期：約2ヶ月半
- 4) 工事概要：医療ガス設備更新に伴う工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：手術室、集中治療室LED化工事

- 1) 工事種別：電気設備工事
- 2) 工事場所：青森県八戸市大字白銀町字南ヶ丘1番地
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：手術室、集中治療室LED化に伴う工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：CT装置更新に伴う電気工事

- 1) 工事種別：電気設備工事
- 2) 工事場所：青森県八戸市大字白銀町字南ヶ丘1番地
- 3) 工期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：CT装置更新に伴う電気工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期

東北労災病院

<一般競争入札>

工事名：既設2号井戸改修工事

- 1) 工事種別：改修工事
- 2) 工事場所：宮城県仙台市青葉区台原四丁目3番21号
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：既設2号井戸の更新に伴う改修工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：集中豪雨浸水対策工事

- 1) 工事種別：改修工事
- 2) 工事場所：宮城県仙台市青葉区台原四丁目3番21号
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：集中豪雨時での浸水対策に係る工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：採血室移転改修工事

- 1) 工事種別：改修工事
- 2) 工事場所：宮城県仙台市青葉区台原四丁目3番21号
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：採血室の移設に伴う改修工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：非常用発電設備蓄電池更新工事

- 1) 工事種別：改修工事

- 2) 工事場所：宮城県仙台市青葉区台原四丁目3番21号
- 3) 工 期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：非常用発電設備の蓄電池の更新に伴う工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：非常用発電設備部品交換工事

- 1) 工事種別：改修工事
- 2) 工事場所：宮城県仙台市青葉区台原四丁目3番21号
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：非常用発電設備の部品交換を主とした工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期

秋田労災病院

<一般競争入札>

工事名：A棟宿舎改修他工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：秋田県大館市軽井沢字下岱30
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：A棟宿舎の改修他工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：駐車場マンホール他改修工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：秋田県大館市軽井沢字下岱30
- 3) 工 期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：駐車場マンホール等の改修工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：自動火災報知機設備更新工事

- 1) 工事種別：暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所：秋田県大館市軽井沢字下岱30
- 3) 工 期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：自動火災報知機設備の更新工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：中央検査部採尿トイレ改修工事

- 1) 工事種別：暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所：秋田県大館市軽井沢字下岱30
- 3) 工 期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：中央検査部採尿トイレの改修工事

5) 契約予定時期：第3四半期

福島労災病院

<一般競争入札>

工事名：北棟1階外来化学療法室横男女トイレ改修工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：福島県いわき市内郷綴町沼尻3番地
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：トイレ段差レベル修正及びトイレブース改修等工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

鹿島労災病院

<一般競争入札>

工事名：屋上吸収冷温水機・冷却塔補修工事

- 1) 工事種別：空調工事
- 2) 工事場所：茨城県神栖市土合本町1-9108-2番地
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：冷温水機のバイパス工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：屋上用加圧吸水ポンプ工事

- 1) 工事種別：空調工事
- 2) 工事場所：茨城県神栖市土合本町1-9108-2番地
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：加圧給水ポンプ整備工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

千葉労災病院

<一般競争入札>

工事名：正面玄関前道路舗装等工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：千葉県市原市辰巳台東2丁目16番地
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：正面玄関前道路の舗装等改修工事

5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：入院棟屋上サイン改修工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：千葉県市原市辰巳台東2丁目16番地
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：屋上サインの改修工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：職員宿舎C棟改修工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：千葉県市原市辰巳台東2丁目14番地
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：職員宿舎C棟居室のリフォーム工事
- 5) 契約予定時期：第4四半期

工事名：坂下駐車場現状復旧工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：千葉県市原市大厩字久保1656-1、1656-2、1661
1656-5、1657-2
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：借地駐車場の現状復旧工事
- 5) 契約予定時期：第4四半期

工事名：職員宿舎B棟改修工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：千葉県市原市辰巳台東2丁目14番地
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：職員宿舎B棟居室のリフォーム工事
- 5) 契約予定時期：第4四半期

東京労災病院

<一般競争入札>

工事名：貫流ボイラー更新工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：東京都大田区大森南4丁目13番21号
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：貫流ボイラー3号機の更新工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：駐車場管制装置更新工事

- 1) 工事種別：機械器具設置工事
- 2) 工事場所：東京都大田区大森南4丁目13番21号
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：駐車場の管制装置の更新工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：空気圧縮機更新工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：東京都大田区大森南4丁目13番21号
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：空気圧縮機1台の更新工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期

関東労災病院

<一般競争入札>

工事名：エネルギー棟受変電設備継電器更新工事

- 1) 工事種別：受変電設備工事
- 2) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号
- 3) 工 期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：受変電設備の継電器及びリレー等の更新
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：本館屋上防水工事（1工区）

- 1) 工事種別：防水工事
- 2) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：劣化したアスファルト防水の張替工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：乳房撮影室改修工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：乳房撮影装置更新に伴う改修工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：核医学検査室改修工事

- 1) 工事種別：建築工事

- 2) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：ガンマカメラ更新に伴う改修工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：熱源機器更新に伴う電気設備工事

- 1) 工事種別：電気設備工事
- 2) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号
- 3) 工 期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：熱源機器更新に伴う2次側電気設備の工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：手術室I T V（監視カメラ）設備更新工事

- 1) 工事種別：防犯設備工事
- 2) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：手術室受付カウンターI T V設備デジタル映像更新に係る改修工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：健診部男女トイレ改修工事

- 1) 工事種別：衛生設備工事
- 2) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：人間ドック用男女トイレを和式から洋式洗浄便座へ改修
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：外来棟1・2階トイレ改修工事

- 1) 工事種別：衛生設備工事
- 2) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：患者用トイレにウォシュレットを設置するための配管新設工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：栄養管理室プレハブ冷凍ユニット更新工事

- 1) 工事種別：厨房設備工事
- 2) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：プレハブ冷蔵庫の室内、室外機の更新工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：中央監視設備センター装置更新工事

- 1) 工事種別：電力設備工事
- 2) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号

- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：中央監視用パソコン、サーバーなどデータ保管に関する機器の更新工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期

横浜労災病院

<一般競争入札>

工事名：リンパドレナージ前待合コーナー改修工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3211番地
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：リンパドレナージ室及び待合コーナーを改修し、緩和ケア外来（仮称）を設置
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：ビジネスホン改修工事

- 1) 工事種別：電気通信工事
- 2) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3211番地
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：ビジネスホンの改修工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：血管撮影装置設置工事

- 1) 工事種別：建設工事
- 2) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3211番地
- 3) 工 期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：血管撮影装置更新に伴う撮影室改修工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：コンピューター室エアコン更新工事

- 1) 工事種別：空調設備工事
- 2) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3211番地
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：コンピューター室に設置されている大型パッケージエアコンの更新工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：一般撮影装置設置工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3211番地
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：一般撮影装置更新に伴う撮影室改修工事

5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：リニアック1自動ドア改修工事

- 1) 工事種別：設備工事
- 2) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3211番地
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：リニアック室の自動ドア改修
- 5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：栄養管理室天井補修工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3211番地
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：栄養管理室の天井改修
- 5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：地下タンク設備整備工事

- 1) 工事種別：設備工事
- 2) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3211番地
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：劣化した貯蔵タンク（灯油）の更新工事
- 5) 契約予定時期：第4四半期

工事名：非常用発電設備 耐震工事

- 1) 工事種別：電気設備工事
- 2) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3211番地
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：自家発電装置の耐震化工事
- 5) 契約予定時期：第4四半期

工事名：厨房ダクト消火設備更新工事

- 1) 工事種別：消防設備工事
- 2) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3211番地
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：厨房のダクト消火設備の更新工事（消火剤の入替、装置交換）
- 5) 契約予定時期：第4四半期

燕労災病院

<一般競争入札>

工事名：玄関外部ホール庇一部付替工事

- 1) 工事種別：病院設備工事
- 2) 工事場所：新潟県燕市佐渡633番地
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：玄関外部ホール庇ステンレスパネルの付替工事
- 5) 契約予定時期：第4四半期

新潟労災病院

<一般競争入札>

工事名：RB-1冷温水発生器制御基板新規作成工事

- 1) 工事種別：設備工事
- 2) 工事場所：新潟県上越市東雲町一丁目7番地12号
- 3) 工期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：RB-1冷温水発生器の基盤を新規作成、更新
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：中庭外壁工事

- 1) 工事種別：外壁工事
- 2) 工事場所：新潟県上越市東雲町一丁目7番地12号
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：光庭部分の外壁の補修、再塗装
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：手術室5用交流無停電電源装置改修工事

- 1) 工事種別：設備工事
- 2) 工事場所：新潟県上越市東雲町一丁目7番地12号
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：手術室5用交流無停電電源装置の更新
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：医療ガス配管設備工事（1/3期）

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：新潟県上越市東雲町一丁目7番地12号
- 3) 工期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：病棟の医療ガスアウトレットの更新
- 5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：ナースコール設備更新工事（2/4期）

- 1) 工事種別：設備工事
- 2) 工事場所：新潟県上越市東雲町一丁目7番地12号
- 3) 工期：約2ヶ月

- 4) 工事概要：ナースコール設備の老朽化による更新
- 5) 契約予定時期：第3四半期

富山労災病院

<一般競争入札>

工事名：駐車場監視カメラ設置工事

- 1) 工事種別：電気通信工事
- 2) 工事場所：富山県魚津市六郎丸992番地
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：病院駐車場の監視カメラ新設工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期

浜松労災病院

<一般競争入札>

工事名：茄子町宿舎水道メーター取替工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：静岡県浜松市中区茄子町23-1
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：私設水道メーターの取替
- 5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：監視カメラ設備更新工事

- 1) 工事種別：電気通信工事
- 2) 工事場所：静岡県浜松市東区将監町25
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：監視カメラ設備の更新
- 5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：エネルギーセンター中央監視設備更新工事

- 1) 工事種別：電気通信工事
- 2) 工事場所：静岡県浜松市東区将監町25
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：エネルギーセンター中央監視設備の更新
- 5) 契約予定時期：第4四半期

中部労災病院

<一般競争入札>

工事名：無菌製剤室安全キャビネット更新工事

- 1) 工事種別：無菌製剤設備・空調・電気設備工事
- 2) 工事場所：愛知県名古屋市港区港明一丁目10番6号
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：無菌製剤室のバイオハザード用キャビネットを更新するもの
- 5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：非常用発電機部品交換工事

- 1) 工事種別：発電設備工事
- 2) 工事場所：愛知県名古屋市港区港明一丁目10番6号
- 3) 工期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：非常用発電機のエンジン制御部品等の交換・整備するもの
- 5) 契約予定時期：第4四半期

旭労災病院

<一般競争入札>

工事名：移動式ハロン消火設備取替工事

- 1) 工事種別：消防施設工事
- 2) 工事場所：愛知県尾張旭市平子町北61番地
- 3) 工期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：移動式ハロン消火設備の取替
- 5) 契約予定時期：第2四半期

大阪労災病院

<一般競争入札>

工事名：第3駐車場精算機更新工事

- 1) 工事種別：設備工事
- 2) 工事場所：大阪府堺市北区長曾根町1179-3
- 3) 工期：約2日
- 4) 工事概要：駐車場用精算機更新
- 5) 契約予定時期：第4四半期

関西労災病院

<一般競争入札>

工事名：24時間系統冷水バックアップ配管設備工事

- 1) 工事種別：空調工事
- 2) 工事場所：兵庫県尼崎市稲葉荘3-1-69
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：手術室用空調システム故障時のバックアップ配管構築
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：第2電気室直流盤整備及びバッテリー取替工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：兵庫県尼崎市稲葉荘3-1-69
- 3) 工期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：直流盤整備及びバッテリーの取替
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：がんセンター棟カンファレンスルーム（3）更新工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：兵庫県尼崎市稲葉荘3-1-69
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：カンファレンスルーム（3）の更新
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：高圧発電機1・2号制御始動用バッテリー取替工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：兵庫県尼崎市稲葉荘3-1-69
- 3) 工期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：高圧発電機1・2号制御始動用バッテリーの取替
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：ICU調光照明更新工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：兵庫県尼崎市稲葉荘3-1-69
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：ICU調光照明の更新
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：中央監視用リモートステーション盤更新工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：兵庫県尼崎市稲葉荘3-1-69
- 3) 工期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：中央監視用リモートステーション盤更新

5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：水冷チラー1号更新工事

- 1) 工事種別：空調設備工事
- 2) 工事場所：兵庫県尼崎市稲葉荘3-1-6 9
- 3) 工 期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：水冷チラーの更新
- 5) 契約予定時期：第3四半期

神戸労災病院

<一般競争入札>

工事名：南館2階ホール換気設備及び加湿器改修工事

- 1) 工事種別：設備工事
- 2) 工事場所：兵庫県神戸市中央区籠池通4丁目1-2 3
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：外来ホール換気設備及び加湿器改修工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：ナースコール更新工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：兵庫県神戸市中央区籠池通4丁目1-2 3
- 3) 工 期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：病棟ナースコール更新工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：青谷宿舎屋上防水塗装補修工事

- 1) 工事種別：防水工事
- 2) 工事場所：兵庫県神戸市灘区青谷町3丁目2番2 8号
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：宿舎屋上防水塗装補修工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期

和歌山労災病院

<一般競争入札>

工事名：本館2階化学療法センター移設工事

- 1) 工事種別：改修工事
- 2) 工事場所：和歌山県和歌山市木ノ本9 3-1 番地

- 3) 工 期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：会議室を化学療法センターへの改修工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：小型貫流ボイラ更新工事

- 1) 工事種別：更新工事
- 2) 工事場所：和歌山県和歌山市木ノ本93-1番地
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：老朽化に伴い3基のうち1基の更新工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：中央監視設備監視機器更新工事

- 1) 工事種別：更新工事
- 2) 工事場所：和歌山県和歌山市木ノ本93-1番地
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：老朽化に伴い更新工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

山陰労災病院

<一般競争入札>

工事名：VCB点検取替工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：鳥取県米子市皆生新田1丁目8番地1号
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：VCBの取替点検
- 5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：エレベータ改修工事(6号機)

- 1) 工事種別：エレベータ工事
- 2) 工事場所：鳥取県米子市皆生新田1丁目8番地1号
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：エレベータの部品交換等
- 5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：エレベータ改修工事(7号機)

- 1) 工事種別：エレベータ工事
- 2) 工事場所：鳥取県米子市皆生新田1丁目8番地1号
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：エレベータの部品交換等
- 5) 契約予定時期：第3四半期

岡山労災病院

<一般競争入札>

工事名：無菌病室改修工事

- 1) 工事種別：暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市南区築港緑町1丁目10番25号
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：一般個室を無菌治療室管理加算Ⅰ算定基準への改修工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

<随意契約>

工事名：医用画像システム用配線工事

- 1) 工事種別：電気設備工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市南区築港緑町1丁目10番25号
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：手術映像・内視鏡映像の一元管理用の配線工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期

中国労災病院

<一般競争入札>

工事名：MRⅠ室改修工事

- 1) 工事種別：改修工事
- 2) 工事場所：広島県呉市広多賀谷1-5-1病院内
- 3) 工 期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：MRⅠ設置に伴う改修工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：救急部ピロティ床タイル補修工事

- 1) 工事種別：補修工事
- 2) 工事場所：広島県呉市広多賀谷1-5-1病院敷地内
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：救急部ピロティ床タイル破損に伴う補修工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：外来診察室改修工事

- 1) 工事種別：改修工事
- 2) 工事場所：広島県呉市広多賀谷 1-5-1 病院内
- 3) 工 期：約 1 ヶ月
- 4) 工事概要：外来診察室レイアウト変更に伴う改修工事
- 5) 契約予定時期：第 3 四半期

工事名：正面玄関雨漏対策工事

- 1) 工事種別：修繕工事
- 2) 工事場所：広島県呉市広多賀谷 1-5-1 病院内
- 3) 工 期：約 1 ヶ月
- 4) 工事概要：正面玄関の雨漏補修に伴う工事
- 5) 契約予定時期：第 4 四半期

山口労災病院

<一般競争入札>

工事名：2階検査室空調工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：山口県山陽小野田市大字小野田 1 3 1 5 番地の 4
- 3) 工 期：約 3 ヶ月
- 4) 工事概要：老朽化に伴う更新
- 5) 契約予定時期：第 2 四半期

工事名：保育所改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：山口県山陽小野田市大字小野田 1 3 1 5 番地の 4
- 3) 工 期：約 3 ヶ月
- 4) 工事概要：保育所開設に伴う改修
- 5) 契約予定時期：第 2 四半期

工事名：吸収冷凍機台数制御ユニット更新工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：山口県山陽小野田市大字小野田 1 3 1 5 番地の 4
- 3) 工 期：約 3 ヶ月
- 4) 工事概要：老朽化に伴う更新
- 5) 契約予定時期：第 3 四半期

香川労災病院

<一般競争入札>

工事名：高圧酸素治療装置環境制御機器更新工事

- 1) 工事種別：機械設備工事
- 2) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：高圧酸素治療装置の更新工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：無停電電源装置蓄電池交換工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：無停電電源装置蓄電池の交換工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：自走台車ホストコンピュータ更新工事

- 1) 工事種別：機械設備工事
- 2) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
- 3) 工 期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：自走台車ホストコンピュータの更新工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：復水回収用真空ポンプ更新工事

- 1) 工事種別：機械設備工事
- 2) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
- 3) 工 期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：復水回収用真空ポンプの更新工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：空調用自動制御機器交換工事

- 1) 工事種別：機械設備工事
- 2) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
- 3) 工 期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：空調用自動制御機器の交換工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：手術室保温庫更新工事

- 1) 工事種別：機械設備工事
- 2) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
- 3) 工 期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：手術室保温庫の交換工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：救急棟エアコン加湿器エレメント交換工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
- 3) 工 期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：救急棟エアコン加湿器エレメントの交換工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：病棟トイレ改修工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
- 3) 工 期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：病棟トイレの改修工事
- 5) 契約予定時期：第4四半期

愛媛労災病院

<一般競争入札>

工事名：高圧饋電盤地絡方向継電器更新工事

- 1) 工事種別：電気設備工事
- 2) 工事場所：愛媛県新居浜市南小松原町13番27号
- 3) 工 期：約4か月
- 4) 工事概要：高圧饋電盤地絡方向継電器更新工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：真空遮断器（VCB）更新工事

- 1) 工事種別：電気設備工事
- 2) 工事場所：愛媛県新居浜市南小松原町13番地27号
- 3) 工 期：約4か月
- 4) 工事概要：真空遮断器（VCB）更新工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

九州労災病院 門司メディカルセンター

<一般競争入札>

工事名：有料個室アメニティ改善工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：福岡県北九州市門司区東港町3番1号
- 3) 工 期：1室当たり約2週間 【 特別室2室、個室4室、2人室2室 】
- 4) 工事概要：各病棟有料個室改修工事

5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：本館西側外壁改修工事

- 1) 工事種別：建築工事
- 2) 工事場所：福岡県北九州市門司区東港町3番1号
- 3) 工期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：外壁、クラック補修他改修工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

長崎労災病院

<一般競争入札>

工事名：MR I更新に伴う改修工事

- 1) 工事種別：MR I室改修工事
- 2) 工事場所：長崎県佐世保市瀬戸越2丁目12番5号
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：MR I更新に伴いシールド・空調等の改修工事
- 5) 契約予定時期：第2四半期

熊本労災病院

<一般競争入札>

工事名：職員宿舎（A棟・B棟）改修工事

- 1) 工事種別：特別営繕工事
- 2) 工事場所：熊本県八代市竹原町1670番地
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：職員宿舎のリニューアル工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期

工事名：西棟屋上冷媒配管ダクト修理工事

- 1) 工事種別：営繕工事
- 2) 工事場所：熊本県八代市竹原町1670番地
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：病棟冷媒ダクトの修理工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期

総合せき損センター

<一般競争入札>

工事名：特殊浴室シャワー増設工事

- 1) 工事種別：設備工事
- 2) 工事場所：福岡県飯塚市伊岐須 5 5 0 - 4
- 3) 工 期：約 2 週間
- 4) 工事概要：病棟特殊浴室のシャワー増設
- 5) 契約予定時期：第 2 四半期

横浜労災看護専門学校

<一般競争入札>

工事名：看護専門学校受変電設備更新工事

- 1) 工事種別：電気設備工事
- 2) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町 3 2 1 1 番地
- 3) 工 期：約 5 ヶ月
- 4) 工事概要：受変電設備更新工事
- 5) 契約予定時期：第 2 四半期

工事名：学校敷地内地盤沈下対策工事

- 1) 工事種別：道路舗装工事
- 2) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町 3 2 1 1 番地
- 3) 工 期：約 2. 5 ヶ月
- 4) 工事概要：道路舗装工事
- 5) 契約予定時期：第 2 四半期

労働安全衛生総合研究所

<一般競争入札>

工事名：トンネル施行実験施設整備

- 1) 工事種別：土木一式工事
- 2) 工事場所：東京都清瀬市梅園 1 丁目 4 番 6 号
- 3) 工 期：約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要：トンネル施行実験施設の整備
- 5) 契約予定時期：第 2 四半期

工事名：非常直流電源装置更新

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：神奈川県川崎市多摩区長尾 6 丁目 2 1 番地 1 号

- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：非常直流電源装置の更新
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：低圧電源監視装置更新工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：神奈川県川崎市多摩区長尾6丁目21番地1号
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：低圧電源監視装置の更新
- 5) 契約予定時期：第2四半期

工事名：人体耐力実験室改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：東京都清瀬市梅園1丁目4番6号
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：人体耐力実験室の改修工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期