

## 平成31年度工事発注見通しの公表について（平成31年4月現在）

平成31年4月1日  
独立行政法人労働者健康安全機構

独立行政法人労働者健康安全機構における平成31年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成31年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

### 記

#### <労働者健康安全機構>

- 1 工事名：大阪労災病院新棟その他建築工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：大阪府堺市北区長曾根町1179-3
  - 4) 工事期間：約59ヶ月
  - 5) 工事概要：新病院棟 新築1棟ほか 既存棟改修、外構、取り壊し  
：新病院棟 約51,300㎡、既存棟 約6,400㎡
  - 6) 入札予定時期：第2四半期
  
- 2 工事名：大阪労災病院新棟電気設備工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：大阪府堺市北区長曾根町1179-3
  - 4) 工事期間：約42ヶ月
  - 5) 工事概要：新病院棟 新築1棟ほか 既存棟改修
  - 6) 契約予定時期：第2四半期
  
- 3 工事名：大阪労災病院新棟機械設備工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：大阪府堺市北区長曾根町1179-3
  - 4) 工事期間：約42ヶ月
  - 5) 工事概要：新病院棟 新築1棟ほか 既存棟改修
  - 6) 契約予定時期：第2四半期

#### <北海道中央労災病院>

- 1 工事名：非常用発電機（2号機）改修工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札

- 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：北海道岩見沢市4条東16丁目5番地
  - 4) 工事期間：約6ヶ月
  - 5) 工事概要：非常用発電機のパワーセクション交換及び制御盤改修
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
- 2 工事名：ガンマカメラ更新工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：北海道岩見沢市4条東16丁目5番地
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：ガンマカメラの更新に伴う撮影室の改修
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
- 3 工事名：1. 2号ボイラー共用給水ポンプ更新工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：北海道岩見沢市4条東16丁目5番地
  - 4) 工事期間：約2ヶ月
  - 5) 工事概要：ボイラー共用給水ポンプの更新
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
- 4 工事名：西棟東側外壁補修工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：北海道岩見沢市4条東16丁目5番地
  - 4) 工事期間：約2ヶ月
  - 5) 工事概要：外壁剥離再塗装及び窓枠シーリング
  - 6) 入札予定時期：第2四半期
- 5 工事名：管理棟1階全熱ローター更新工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：北海道岩見沢市4条東16丁目5番地
  - 4) 工事期間：約2ヶ月
  - 5) 工事概要：空調用全熱ローターの更新
  - 6) 入札予定時期：第2四半期
- 6 工事名：西棟、管理棟中央監視リモートユニット交換工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：北海道岩見沢市4条東16丁目5番地
  - 4) 工事期間：約2ヶ月
  - 5) 工事概要：ボイラー設備を監視するリモートユニット交換
  - 6) 入札予定時期：第2四半期

- 7 工事名：東棟、外来棟1階全熱ローター更新工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：北海道岩見沢市4条東16丁目5番地
  - 4) 工事期間：約2ヶ月
  - 5) 工事概要：空調用全熱ローターの更新
  - 6) 入札予定時期：第2四半期

<釧路労災病院>

- 1 工事名：受変電及び非常用電源直流電源装置更新工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：北海道釧路市中園町13番地23号
  - 4) 工事期間：約4ヶ月
  - 5) 工事概要：受変電及び非常用照明直流電源装置の更新工事
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
- 2 工事名：圧縮空気設備コンプレッサー更新工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：北海道釧路市中園町13番地23号
  - 4) 工事期間：約4ヶ月
  - 5) 工事概要：圧縮空気設備コンプレッサーの更新工事
  - 6) 契約予定時期：第1四半期
- 3 工事名：高圧気中開閉器更新工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：北海道釧路市中園町13番地23号
  - 4) 工事期間：約4ヶ月
  - 5) 工事概要：高圧気中開閉器の更新工事
  - 6) 契約予定時期：第1四半期
- 4 工事名：特室設置工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：北海道釧路市中園町13番地23号
  - 4) 工事期間：約4ヶ月
  - 5) 工事概要：病棟特別室の設置工事
  - 6) 契約予定時期：第1四半期
- 5 工事名：中央監視装置更新工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事

- 3) 工事場所：北海道釧路市中園町13番地23号
- 4) 工事期間：約7ヶ月
- 5) 工事概要：中央監視装置の更新工事
- 6) 契約予定時期：第2四半期

6 工事名：磁気共鳴断層撮影装置設置付帯工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：建築一式工事
- 3) 工事場所：北海道釧路市中園町13番地23号
- 4) 工事期間：約2ヶ月
- 5) 工事概要：磁気共鳴断層撮影装置設置に伴う付帯工事
- 6) 契約予定時期：第2四半期

7 工事名：防犯監視システム更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気通信工事
- 3) 工事場所：北海道釧路市中園町13番地23号
- 4) 工事期間：約4ヶ月
- 5) 工事概要：防犯監視システムの更新工事
- 6) 契約予定時期：第2四半期

<青森労災病院>

1 工事名：無停電電源装置更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気工事
- 3) 工事場所：青森県八戸市大字白銀町字南ヶ丘1番地
- 4) 工事期間：約2週間
- 5) 工事概要：無停電電源装置の老朽化に伴う更新工事
- 6) 入札予定時期：第1四半期

2 工事名：MRI装置入替に伴う建築工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：建築一式工事
- 3) 工事場所：青森県八戸市大字白銀町字南ヶ丘1番地
- 4) 工事期間：約1.5ヶ月
- 5) 工事概要：MRI装置入替に伴う装置搬出入のための建築工事
- 6) 入札予定時期：第1四半期

3 工事名：MRI装置入替に伴う電気設備工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気工事
- 3) 工事場所：青森県八戸市大字白銀町字南ヶ丘1番地
- 4) 工事期間：約1.5ヶ月
- 5) 工事概要：MRI装置入替に伴う電源工事
- 6) 入札予定時期：第1四半期

- 4 工事名：MR I 装置入替に伴う空調設備工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：青森県八戸市大字白銀町字南ヶ丘 1 番地
  - 4) 工事期間：約 1. 5 ヶ月
  - 5) 工事概要：MR I 装置入替に伴う空調設備工事
  - 6) 入札予定時期：第 1 四半期
  
- 5 工事名：MR I 装置入替に伴うシールド工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：青森県八戸市大字白銀町字南ヶ丘 1 番地
  - 4) 工事期間：約 1. 5 ヶ月
  - 5) 工事概要：MR I 装置入替に伴うシールドの設置工事
  - 6) 入札予定時期：第 1 四半期
  
- 6 工事名：南館電気室直流電源装置取替工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：青森県八戸市大字白銀町字南ヶ丘 1 番地
  - 4) 工事期間：約 2 週間
  - 5) 工事概要：直流電源装置の老朽化に伴う取替工事
  - 6) 入札予定時期：第 2 四半期
  
- 7 工事名：南館 1 階雨水排水管漏水修繕
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：青森県八戸市大字白銀町字南ヶ丘 1 番地
  - 4) 工事期間：約 2 週間
  - 5) 工事概要：排水管の腐食により漏水が発生している箇所の修繕
  - 6) 入札予定時期：第 2 四半期
  
- 8 工事名：中央管理親時計更新工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気通信工事
  - 3) 工事場所：青森県八戸市大字白銀町字南ヶ丘 1 番地
  - 4) 工事期間：約 1 ヶ月
  - 5) 工事概要：親時計の基盤不良による動作不良改善のための更新工事
  - 6) 入札予定時期：第 4 四半期

<東北労災病院>

- 1 工事名：MR I 更新に伴う工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札

- 2) 工事種別：建築一式工事
- 3) 工事場所：宮城県仙台市青葉区台原四丁目3番21号
- 4) 工事期間：約4ヶ月
- 5) 工事概要：第10室のMR I更新に伴う工事
- 6) 入札予定時期：第1四半期

2 工事名：一般撮影装置更新に伴う工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：建築一式工事
- 3) 工事場所：宮城県仙台市青葉区台原四丁目3番21号
- 4) 工事期間：約4ヶ月
- 5) 工事概要：第4室の一般撮影装置更新に伴う工事
- 6) 契約予定時期：第1四半期

3 工事名：制御・非常照明用直流電源装置蓄電池更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気工事
- 3) 工事場所：宮城県仙台市青葉区台原四丁目3番21号
- 4) 工事期間：約3ヶ月
- 5) 工事概要：制御・非常照明用直流電源装置における蓄電池の更新
- 6) 契約予定時期：第2四半期

<秋田労災病院>

1 工事名：冷却塔充填剤交換工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：管工事
- 3) 工事場所：秋田県大館市軽井沢字下岱30
- 4) 工事期間：約2ヶ月
- 5) 工事概要：冷却塔充填剤の交換工事
- 6) 入札予定時期：第1四半期

2 工事名：屋上機械室屋根避雷突針設置工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気工事
- 3) 工事場所：秋田県大館市軽井沢字下岱30
- 4) 工事期間：約4ヶ月
- 5) 工事概要：屋上機械室屋根の避雷突針設置工事
- 6) 契約予定時期：第1四半期

3 工事名：自動切替真空負荷開閉器更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気工事
- 3) 工事場所：秋田県大館市軽井沢字下岱30
- 4) 工事期間：約3ヶ月

- 5) 工事概要：自動切替真空負荷開閉器の更新工事
- 6) 契約予定時期：第1四半期

4 工事名：吸引ポンプ分解整備工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：管工事
- 3) 工事場所：秋田県大館市軽井沢字下岱30
- 4) 工事期間：約3ヶ月
- 5) 工事概要：吸引ポンプ分解整備工事
- 6) 契約予定時期：第2四半期

5 工事名：電話交換機更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気通信工事
- 3) 工事場所：秋田県大館市軽井沢字下岱30
- 4) 工事期間：約2ヶ月
- 5) 工事概要：電話交換機の更新工事
- 6) 契約予定時期：第2四半期

<福島労災病院>

1 工事名：管理棟他中央監視装置改修工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気通信工事
- 3) 工事場所：福島県いわき市内郷綴町沼尻3番地
- 4) 工事期間：約2ヶ月
- 5) 工事概要：中央監視盤1式の改修工事
- 6) 入札予定時期：第1四半期

2 工事名：受水槽揚水ポンプ交換工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：管工事
- 3) 工事場所：福島県いわき市内郷綴町沼尻3番地
- 4) 工事期間：約1ヶ月
- 5) 工事概要：揚水ポンプ2台の交換工事
- 6) 入札予定時期：第1四半期

3 工事名：5西病棟ナースコール更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気通信工事
- 3) 工事場所：福島県いわき市内郷綴町沼尻3番地
- 4) 工事期間：約3日間
- 5) 工事概要：ナースコール設備通信基盤1式の更新工事
- 6) 入札予定時期：第2四半期

<千葉労災病院>

- 1 工事名：将来構想計画に伴う新棟新築・改修工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：千葉県市原市辰巳台東2丁目16番地
  - 4) 工事期間：約2年
  - 5) 工事概要：診療を拡張し、患者の利便性を確保するために、増改築工事を行う。
  - 6) 入札予定時期：第4四半期
  
- 2 工事名：職員宿舎B棟改修工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：千葉県市原市辰巳台東2丁目14番地
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：宿舎の改修工事を行う
  - 6) 契約予定時期：第4四半期
  
- 3 工事名：職員宿舎C棟改修工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：千葉県市原市辰巳台東2丁目14番地
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：宿舎の改修工事を行う
  - 6) 契約予定時期：第4四半期
  
- 4 工事名：心臓血管撮影室改修工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：千葉県市原市辰巳台東2丁目16番地
  - 4) 工事期間：約2週間
  - 5) 工事概要：装置更新に伴う工事
  - 6) 契約予定時期：第1四半期
  
- 5 工事名：手術室内視鏡手術支援ロボット設置工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：千葉県市原市辰巳台東2丁目16番地
  - 4) 工事期間：4日間
  - 5) 工事概要：装置設置に伴う工事
  - 6) 契約予定時期：第1四半期
  
- 6 工事名：冷却塔修繕工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事

- 3) 工事場所：千葉県市原市辰巳台東2丁目16番地
- 4) 工事期間：約1週間
- 5) 工事概要：老朽化した部品の交換工事
- 6) 契約予定時期：第1四半期

7 工事名：入院棟エレベーター部品交換工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：機械器具設置工事
- 3) 工事場所：千葉県市原市辰巳台東2丁目16番地
- 4) 工事期間：3日間
- 5) 工事概要：老朽化した部品の交換工事
- 6) 契約予定時期：第2四半期

<東京労災病院>

1 工事名：CT設置工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：建築一式工事
- 3) 工事場所：東京都大田区大森南四丁目13番21号
- 4) 工事期間：約1ヶ月
- 5) 工事概要：CT装置の設置に伴う設備工事
- 6) 入札予定時期：第1四半期

2 工事名：職員駐車場フェンス工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：建築一式工事
- 3) 工事場所：東京都大田区大森南四丁目13番21号
- 4) 工事期間：約1ヶ月
- 5) 工事概要：職員駐車場のフェンス設置工事
- 6) 契約予定時期：第1四半期

<関東労災病院>

1 工事名：受水槽外装塗装工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：塗装工事
- 3) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1号1番地
- 4) 工事期間：約1ヶ月
- 5) 工事概要：受水槽塗装部が経年劣化しているため再塗装工事
- 6) 入札予定時期：第1四半期

2 工事名：健診棟トイレ改修工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：建築一式工事

- 3) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1号1番地
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：老朽化した和式トイレを改修する工事
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
- 3 工事名：血管撮影室増設工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1号1番地
  - 4) 工事期間：約2ヶ月
  - 5) 工事概要：居室を血管撮影可能な撮影室へ改修する工事
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
- 4 工事名：Wi-Fiアクセスポイント設置及び配線工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気通信工事
  - 3) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1号1番地
  - 4) 工事期間：約2ヶ月
  - 5) 工事概要：院内でフリーWi-Fiを使用できる環境を整備する工事
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
- 5 工事名：健診部内装補修工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1号1番地
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：老朽化した壁紙や天井の補修工事
  - 6) 入札予定時期：第2四半期
- 6 工事名：外来棟直流電源装置更新工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1号1番地
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：外来棟直流電源装置のバッテリー更新工事
  - 6) 入札予定時期：第2四半期
- 7 工事名：非常放送設備更新工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気通信工事
  - 3) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1号1番地
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：耐用年数が超過した非常放送設備の更新工事
  - 6) 入札予定時期：第3四半期

<横浜労災病院>

- 1 工事名：冷温水発生器（R-3）更新工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3 2 1 1
  - 4) 工事期間：約4ヶ月
  - 5) 工事概要：冷温水発生器（R-3号機）の更新工事
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
  
- 2 工事名：昇降機改修工事（1～4号機）
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：機械器具設置工事
  - 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3 2 1 1
  - 4) 工事期間：約1 1ヶ月
  - 5) 工事概要：昇降機（1～4号機）の改修工事
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
  
- 3 工事名：入退院支援室新設工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3 2 1 1
  - 4) 工事期間：約3ヶ月
  - 5) 工事概要：入退院支援室の新設に伴う工事
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
  
- 4 工事名：ガンマナイフ室セキュリティ工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気通信工事
  - 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3 2 1 1
  - 4) 工事期間：約3ヶ月
  - 5) 工事概要：ガンマナイフ室のセキュリティ環境向上のための工事
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
  
- 5 工事名：屋上ネオン管表示灯交換工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3 2 1 1
  - 4) 工事期間：約4ヶ月
  - 5) 工事概要：屋上に設置してあるネオン管表示灯の交換工事
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
  
- 6 工事名：栄養管理室厨房床面改修工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3 2 1 1

- 4) 工事期間：約 1 ヶ月
  - 5) 工事概要：栄養管理室厨房の床面改修工事
  - 6) 入札予定時期：第 2 四半期
- 7 工事名：ガンマカメラ設置に伴う RI 室改修工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町 3 2 1 1
  - 4) 工事期間：約 3 ヶ月
  - 5) 工事概要：ガンマカメラ設置に伴う RI 室の改修工事
  - 6) 入札予定時期：第 3 四半期
- 8 工事名：内視鏡 TV システム更新設置工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：機械器具設置工事
  - 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町 3 2 1 1
  - 4) 工事期間：約 3 ヶ月
  - 5) 工事概要：内視鏡 TV システムの更新に伴う設置工事
  - 6) 入札予定時期：第 3 四半期
- 9 工事名：空調機コイルユニット更新工事（0P 系統 4 台）
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町 3 2 1 1
  - 4) 工事期間：約 4 ヶ月
  - 5) 工事概要：0P 室系統の空調機コイルユニットの更新工事
  - 6) 入札予定時期：第 3 四半期
- 10 工事名：院内各所給排水ポンプ更新工事（2 台）
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町 3 2 1 1
  - 4) 工事期間：約 3 ヶ月
  - 5) 工事概要：院内各所に設置してる給排水ポンプの更新工事
  - 6) 入札予定時期：第 3 四半期
- 11 工事名：位置決め室改修（内装）工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町 3 2 1 1
  - 4) 工事期間：約 1 ヶ月
  - 5) 工事概要：位置決め室の改修（内装）工事
  - 6) 入札予定時期：第 3 四半期
- 12 工事名：旧医事課改修工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札

- 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3 2 1 1
  - 4) 工事期間：約2ヶ月
  - 5) 工事概要：外来棟3階にある旧医事課の改修工事
  - 6) 入札予定時期：第4四半期
- 1 3 工事名：盛り付けスラットコンベアシステム更新工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：機械器具設置工事
  - 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3 2 1 1
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：盛り付けスラットコンベアシステムの更新工事
  - 6) 入札予定時期：第4四半期

<新潟労災病院>

- 1 工事名：冷温水発生器更新工事（2/2期）
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：新潟県上越市東雲町一丁目7番地1 2号
  - 4) 工事期間：約3ヶ月
  - 5) 工事概要：吸収式冷温水発生機の老朽化のため、保有する3台のうち1台を更新
  - 6) 入札予定時期：第2四半期
- 2 工事名：オペ廊下、オペNo. 1, 2, 5, 6室加湿器更新工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：新潟県上越市東雲町一丁目7番地1 2号
  - 4) 工事期間：約2ヶ月
  - 5) 工事概要：手術室用空調機内の加湿器老朽化による機器更新
  - 6) 入札予定時期：第2四半期
- 3 工事名：非常用発電機始動用蓄電池更新工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：新潟県上越市東雲町一丁目7番地1 2号
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：非常用発電機始動用の蓄電池に劣化の兆候が見られるため入替更新
  - 6) 入札予定時期：第2四半期
- 4 工事名：手術室無停電電源装置更新工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：新潟県上越市東雲町一丁目7番地1 2号
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：交流無停電電源装置の老朽化による機器更新

6) 入札予定時期：第3四半期

<浜松労災病院>

1 工事名：看護師宿舎屋根補修工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：建築一式工事
- 3) 工事場所：静岡県浜松市東区将監町2-5
- 4) 工事期間：約3ヶ月
- 5) 工事概要：台風被害で破損した屋根の補修防水工事
- 6) 契約予定時期：第2四半期

2 工事名：エネルギーセンター中央監視装置更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気通信工事
- 3) 工事場所：静岡県浜松市東区将監町2-5
- 4) 工事期間：約2ヶ月
- 5) 工事概要：エネルギーセンター中央監視装置の部分更新工事
- 6) 入札予定時期：第2四半期

3 工事名：スインドウ修繕工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：建築一式工事
- 3) 工事場所：静岡県浜松市東区将監町2-5
- 4) 工事期間：約1ヶ月
- 5) 工事概要：排気開閉装置の取替修繕
- 6) 入札予定時期：第3四半期

4 工事名：CT室電源工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気工事
- 3) 工事場所：静岡県浜松市東区将監町2-5
- 4) 工事期間：約1ヶ月
- 5) 工事概要：CT更新に伴う電源工事
- 6) 入札予定時期：第2四半期

5 工事名：カーテンウォールフィルム張替工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：建築一式工事
- 3) 工事場所：静岡県浜松市東区将監町2-5
- 4) 工事期間：約1ヶ月
- 5) 工事概要：カーテンウォールフィルムの張替
- 6) 入札予定時期：第4四半期

6 工事名：外来表示板システム更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気通信工事
- 3) 工事場所：静岡県浜松市東区将監町25
- 4) 工事期間：約1ヶ月
- 5) 工事概要：外来表示板システムの更新工事
- 6) 入札予定時期：第4四半期

<中部労災病院>

- 1 工事名：院内LAN機器等更新工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気通信工事
  - 3) 工事場所：愛知県名古屋市港区港明一丁目10番6号
  - 4) 工事期間：約3ヶ月
  - 5) 工事概要：院内各所に配置されているLAN機器等の更新及びCPU室への電源増設工事(1次側・2次側・配電盤)ともに実施すること
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
  
- 2 工事名：磁気共鳴断層診断装置更新に伴う設備工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：愛知県名古屋市港区港明一丁目10番6号
  - 4) 工事期間：約3ヶ月
  - 5) 工事概要：磁気共鳴断層診断装置更新に伴う、検査室・操作室・機械室の建築(磁気シールド工事を含む)・電気・空調工事
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
  
- 3 工事名：常用発電設備エンジン制御部品交換工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：愛知県名古屋市港区港明一丁目10番6号
  - 4) 工事期間：約6ヶ月
  - 5) 工事概要：常用発電設備(2基)のエンジン制御部品(ガバナアクチュエータ及びエンジンコントローラ等)の交換の実施するもの
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
  
- 4 工事名：受変電設備制御部品交換工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：愛知県名古屋市港区港明一丁目10番6号
  - 4) 工事期間：約6ヶ月
  - 5) 工事概要：受変電設備制御装置の部品(スイッチングユニット、コンバーター、電磁接触器、配線用遮断器等)の交換を実施するもの
  - 6) 入札予定時期：第1四半期

- 5 工事名：非常照明制御部品交換工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：愛知県名古屋市港区港明一丁目10番6号
  - 4) 工事期間：約6ヶ月
  - 5) 工事概要：非常照明装置の部品(スイッチングユニット、コンバーター、配線用遮断器等)の交換を実施するもの
  - 6) 入札予定時期：第1四半期

<旭労災病院>

- 1 工事名：ATM設置工事
  - 1) 入札及び契約の方法：随意契約
  - 2) 工事種別：機械器具設置工事
  - 3) 工事場所：愛知県尾張旭市平子町北61番地
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：ATM新棟移設に伴うATM設置工事
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
- 2 工事名：7病棟エレベーター改修工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：機械器具設置工事
  - 3) 工事場所：愛知県尾張旭市平子町北61番地
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：7病棟改修に伴うエレベーター改修工事
  - 6) 契約予定時期：第3四半期
- 3 工事名：浄化槽改修工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：愛知県尾張旭市平子町北61番地
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：浄化槽の改修工事
  - 6) 契約予定時期：第4四半期

<大阪労災病院>

- 1 工事名：外科用X線撮影装置電源工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：大阪府堺市北区長曾根町1179-3
  - 4) 工事期間：約1週間
  - 5) 工事概要：電源増設工事

6) 契約予定時期：第1四半期

2 工事名：CT 設置工事(X 線 TV 撮影室(12 番))

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：建築一式工事
- 3) 工事場所：大阪府堺市北区長曾根町 1 1 7 9-3
- 4) 工事期間：約 3 週間
- 5) 工事概要：CT 設置工事・内装工事
- 6) 入札予定時期：第 2 四半期

3 工事名：R-2 冷温水機改修工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：管工事
- 3) 工事場所：大阪府堺市北区長曾根町 1 1 7 9-3
- 4) 工事期間：約 3 週間
- 5) 工事概要：経年劣化による改修工事
- 6) 入札予定時期：第 3 四半期

#### <関西労災病院>

1 工事名：放送設備更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気通信工事
- 3) 工事場所：兵庫県尼崎市稲葉荘 3 丁目 1 番 6 9 号
- 4) 工事期間：約 4 ヶ月
- 5) 工事概要：放送設備の更新工事
- 6) 契約予定時期：第 1 四半期

2 工事名：無停電装置バッテリー更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気工事
- 3) 工事場所：兵庫県尼崎市稲葉荘 3 丁目 1 番 6 9 号
- 4) 工事期間：約 4 ヶ月
- 5) 工事概要：無停電装置のバッテリー更新工事
- 6) 入札予定時期：第 1 四半期

3 工事名：第 1 電気室空調機更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：管工事
- 3) 工事場所：兵庫県尼崎市稲葉荘 3 丁目 1 番 6 9 号
- 4) 工事期間：約 3 ヶ月
- 5) 工事概要：第 1 電気室の空調機更新工事
- 6) 契約予定時期：第 1 四半期

4 工事名：ガンマナイフ室セキュリティー工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気通信工事
  - 3) 工事場所：兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目1番69号
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：ガンマナイフ室のセキュリティー工事
  - 6) 契約予定時期：第1四半期
- 5 工事名：検査科空調設備更新工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目1番69号
  - 4) 工事期間：約2ヶ月
  - 5) 工事概要：検査科の空調設備更新工事
  - 6) 契約予定時期：第1四半期
- 6 工事名：放射線科空調機更新工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目1番69号
  - 4) 工事期間：約2ヶ月
  - 5) 工事概要：放射線科空調機の更新工事
  - 6) 契約予定時期：第1四半期
- 7 工事名：第3電気室直流盤バッテリー更新工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目1番69号
  - 4) 工事期間：約2ヶ月
  - 5) 工事概要：第3電気室の直流盤バッテリー更新工事
  - 6) 契約予定時期：第1四半期
- 8 工事名：コンピュータ断層撮影装置撮影室（3）改修工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目1番69号
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：コンピュータ断層撮影装置更新に伴う改修工事
  - 6) 契約予定時期：第2四半期

<神戸労災病院>

- 1 工事名：自動火災報知設備更新工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：消防施設工事
  - 3) 工事場所：兵庫県神戸市中央区籠池通4-1-23

- 4) 工事期間：約 10 ヶ月
  - 5) 工事概要：老朽化した自動火災報知設備の更新工事
  - 6) 入札予定時期：第 1 四半期
- 2 工事名：エレベーター交換工事
    - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
    - 2) 工事種別：機械器具設置工事
    - 3) 工事場所：兵庫県神戸市中央区籠池通 4-1-23
    - 4) 工事期間：約 9 ヶ月
    - 5) 工事概要：貨物用エレベーター 4 号機及び 5 号機の更新工事
    - 6) 契約予定時期：第 1 四半期
- 3 工事名：北館・南館連結部防水工事
    - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
    - 2) 工事種別：建築一式工事
    - 3) 工事場所：兵庫県神戸市中央区籠池通 4-1-23
    - 4) 工事期間：約 1 ヶ月
    - 5) 工事概要：建物連結部の防水工事
    - 6) 契約予定時期：第 2 四半期
- 4 工事名：空調室外機保全整備工事
    - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
    - 2) 工事種別：管工事
    - 3) 工事場所：兵庫県神戸市中央区籠池通 4-1-23
    - 4) 工事期間：約 3 ヶ月
    - 5) 工事概要：ビル用マルチエアコン室外機の改修工事
    - 6) 契約予定時期：第 2 四半期
- 5 工事名：南館 2 階換気設備・加湿器改修工事
    - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
    - 2) 工事種別：管工事
    - 3) 工事場所：兵庫県神戸市中央区籠池通 4-1-23
    - 4) 工事期間：約 4 ヶ月
    - 5) 工事概要：換気設備・加湿器の改修工事
    - 6) 契約予定時期：第 2 四半期

<和歌山労災病院>

- 1 工事名：空調チラー圧縮機 1 台分解整備工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：和歌山県和歌山市木ノ本 9 3 番地 1
  - 4) 工事期間：約 1 週間
  - 5) 工事概要：空調チラーユニットの分解整備
  - 6) 入札予定時期：第 1 四半期

- 2 工事名：職員宿舎K棟外壁塗装工事（半分）
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：和歌山県和歌山市古屋4 3 5
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：職員宿舎K棟（半分）の外壁塗装
  - 6) 契約予定時期：第1四半期
  
- 3 工事名：ICU拡張工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：和歌山県和歌山市木ノ本9 3 番地1
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：一般個室2床のICU病床への改修
  - 6) 契約予定時期：第1四半期
  
- 4 工事名：小型貫流ボイラ更新工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：和歌山県和歌山市木ノ本9 3 番地1
  - 4) 工事期間：約1週間
  - 5) 工事概要：小型ボイラ（3台のうち1台）の更新工事
  - 6) 入札予定時期：第2四半期
  
- 5 工事名：職員宿舎G棟解体工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：和歌山県和歌山市古屋4 3 5
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：職員宿舎G棟の解体
  - 6) 契約予定時期：第2四半期
  
- 6 工事名：本館・災害医療研修棟網戸改修工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建具工事
  - 3) 工事場所：和歌山県和歌山市木ノ本9 3 番地1
  - 4) 工事期間：約2週間
  - 5) 工事概要：病院網戸の張替工事
  - 6) 入札予定時期：第3四半期

<岡山労災病院>

- 1 工事名：職員宿舎C棟外壁工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札

- 2) 工事種別：建築一式工事
- 3) 工事場所：岡山県岡山市南区新町2丁目32-22
- 4) 工事期間：約2ヶ月
- 5) 工事概要：職員宿舎C棟外壁塗り替えに伴う工事
- 6) 入札予定時期：第1四半期

2 工事名：ポンプ室防潮工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：建築一式工事
- 3) 工事場所：岡山県岡山市南区築港緑町1丁目10-25
- 4) 工事期間：約3ヶ月
- 5) 工事概要：ポンプ室の防潮対策に伴う工事
- 6) 入札予定時期：第3四半期

<中国労災病院>

1 工事名：整形外科外来改修工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：建築一式工事
- 3) 工事場所：広島県呉市広多賀谷1-5-1病院内
- 4) 工事期間：約3ヶ月
- 5) 工事概要：診察室増設に伴う外来改修工事
- 6) 入札予定時期：第1四半期

2 工事名：温湿度自動制御機器端末更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：管工事
- 3) 工事場所：広島県呉市広多賀谷1-5-1病院内
- 4) 工事期間：約1ヶ月
- 5) 工事概要：温湿度自動制御機器経年劣化に伴う更新工事
- 6) 契約予定時期：第1四半期

3 工事名：病室トイレ改修工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：管工事
- 3) 工事場所：広島県呉市広多賀谷1-5-1病院内
- 4) 工事期間：約1ヶ月
- 5) 工事概要：病室トイレ（格納式）経年劣化に伴う改修工事
- 6) 契約予定時期：第2四半期

4 工事名：3階手術室系チラーユニット更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：管工事
- 3) 工事場所：広島県呉市広多賀谷1-5-1病院内
- 4) 工事期間：約4ヶ月

- 5) 工事概要：手術室系統空調用チラーユニット（1台）経年劣化に伴う更新工事
- 6) 契約予定時期：第3四半期

<山口労災病院>

- 1 工事名：手術室用無停電装置更新工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：山口県山陽小野田市大字小野田1315番地の4
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：老朽化に伴う更新工事
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
  
- 2 工事名：1.2号機高圧蒸気滅菌装置補修工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：機械器具設置工事
  - 3) 工事場所：山口県山陽小野田市大字小野田1315番地の4
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：老朽化に伴う更新工事
  - 6) 契約予定時期：第1四半期

<香川労災病院>

- 1 工事名：MRI撮影室2改修工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
  - 4) 工事期間：約3ヶ月
  - 5) 工事概要：MRI撮影室2改新に伴う工事
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
  
- 2 工事名：厨房空冷エアコン更新工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：厨房空冷エアコン更新に伴う工事
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
  
- 3 工事名：電気室系統パッケージエアコン更新工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
  - 4) 工事期間：約1ヶ月

- 5) 工事概要：電気室系統パッケージエアコン更新に伴う工事
- 6) 入札予定時期：第2四半期

4 工事名：電気室非常用電源更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気工事
- 3) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
- 4) 工事期間：約2ヶ月
- 5) 工事概要：電気室非常用電源更新に伴う工事
- 6) 入札予定時期：第2四半期

5 工事名：無停電電源装置入出力盤更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気工事
- 3) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
- 4) 工事期間：約1ヶ月
- 5) 工事概要：無停電電源装置入出力盤更新に伴う工事
- 6) 入札予定時期：第3四半期

6 工事名：正面玄関風除室エアカーテン取付工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：管工事
- 3) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
- 4) 工事期間：約1ヶ月
- 5) 工事概要：正面玄関風除室改新に伴う工事
- 6) 入札予定時期：第3四半期

7 工事名：内視鏡センター化改修工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：建築一式工事
- 3) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
- 4) 工事期間：約2ヶ月
- 5) 工事概要：内視鏡室改新に伴う工事
- 6) 入札予定時期：第4四半期

8 工事名：高圧酸素治療装置工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：建築一式工事
- 3) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
- 4) 工事期間：約2ヶ月
- 5) 工事概要：高圧酸素治療装置の空気圧縮機の交換に伴う工事
- 6) 入札予定時期：第4四半期

9 工事名：病棟浴室バリアフリー工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：建築一式工事

- 3) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
- 4) 工事期間：約3ヶ月
- 5) 工事概要：病棟浴室バリアフリー化に伴う工事
- 6) 入札予定時期：第4四半期

10 工事名：外来周り・管理棟誘導灯器具更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気工事
- 3) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
- 4) 工事期間：約2ヶ月
- 5) 工事概要：外来周り・管理棟誘導灯の器具更新に伴う工事
- 6) 入札予定時期：第4四半期

11 工事名：二酸化炭素消火設備更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：消防施設工事
- 3) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
- 4) 工事期間：約1ヶ月
- 5) 工事概要：二酸化炭素消火設備の更新に伴う工事
- 6) 入札予定時期：第4四半期

<愛媛労災病院>

1 工事名：CT室改修工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：建築一式工事
- 3) 工事場所：愛媛県新居浜市南小松原町13番地27号
- 4) 工事期間：約3か月
- 5) 工事概要：CT室改修工事
- 6) 入札予定時期：第1四半期

2 工事名：VCB盤更新・52G発電機盤更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気工事
- 3) 工事場所：愛媛県新居浜市南小松原町13番地27号
- 4) 工事期間：約5か月
- 5) 工事概要：高圧電源設備の改修工事
- 6) 入札予定時期：第1四半期

3 工事名：厨芥処理機更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：管工事
- 3) 工事場所：愛媛県新居浜市南小松原町13番地27号
- 4) 工事期間：約3か月
- 5) 工事概要：厨房内の厨芥処理機更新工事

6) 入札予定時期：第1四半期

4 工事名：北館R2チラー圧縮機交換工事

1) 入札及び契約の方法：一般競争入札

2) 工事種別：管工事

3) 工事場所：愛媛県新居浜市南小松原町13番地27号

4) 工事期間：約2か月

5) 工事概要：圧縮機交換工事

6) 入札予定時期：第1四半期

5 工事名：塀改修工事

1) 入札及び契約の方法：一般競争入札

2) 工事種別：建築一式工事

3) 工事場所：愛媛県新居浜市南小松原町13番地27号

4) 工事期間：約3か月

5) 工事概要：コンクリートブロック積み工事

6) 入札予定時期：第4四半期

<九州労災病院>

1 工事名：MRI更新に伴う改修工事

1) 入札及び契約の方法：一般競争入札

2) 工事種別：建築一式工事

3) 工事場所：福岡県北九州市小倉南区曾根北町1番1号

4) 工事期間：約2ヶ月

5) 工事概要：MRI更新に伴う改修工事

6) 入札予定時期：第1四半期

<九州労災病院 門司メディカルセンター>

1 工事名：西6階病棟ナースコール改修工事

1) 入札及び契約の方法：一般競争入札

2) 工事種別：電気通信工事

3) 工事場所：福岡県北九州市門司区東港町3番1号

4) 工事期間：約1ヶ月

5) 工事概要：ナースコール設備改修工事

6) 入札予定時期：第2四半期

2 工事名：貫流ボイラ3号機更新工事

1) 入札及び契約の方法：一般競争入札

2) 工事種別：管工事

3) 工事場所：福岡県北九州市門司区東港町3番1号

4) 工事期間：約4ヶ月

5) 工事概要：小型蒸気ボイラ（貫流式）更新工事

6) 入札予定時期：第2四半期

- 3 工事名：病院内天井アウトレット更新工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：福岡県北九州市門司区東港町3番1号
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：圧縮空気設備更新工事
  - 6) 入札予定時期：第2四半期
  
- 4 工事名：栄養管理室他空調設備（空冷チラー）改修工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：福岡県北九州市門司区東港町3番1号
  - 4) 工事期間：約5ヶ月
  - 5) 工事概要：空冷式ヒートポンプチラー改修工事
  - 6) 入札予定時期：第3四半期

<長崎労災病院>

- 1 工事名：自動火災報知設備更新工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：長崎県佐世保市瀬戸越二丁目12番5号
  - 4) 工事期間：約3ヶ月
  - 5) 工事概要：自動火災報知設備の更新工事
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
  
- 2 工事名：内視鏡室移設その他工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：長崎県佐世保市瀬戸越二丁目12番5号
  - 4) 工事期間：約8ヶ月
  - 5) 工事概要：内視鏡室の移設に伴う外来診療室等の移動工事
  - 6) 契約予定時期：第2四半期
  
- 3 工事名：厨房排水管改修工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：長崎県佐世保市瀬戸越二丁目12番5号
  - 4) 工事期間：約2ヶ月
  - 5) 工事概要：厨房排水管の改修工事
  - 6) 契約予定時期：第2四半期

<熊本労災病院>

- 1 工事名：中央診療棟 4 階病室改修工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：熊本県八代市竹原町 1670 番地
  - 4) 工事期間：約 2 ヶ月
  - 5) 工事概要：中央診療棟 4 階の 2 部屋の改修工事（結核部屋）
  - 6) 入札予定時期：第 1 四半期
  
- 2 工事名：高圧保護継電器更新工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争契約
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：熊本県八代市竹原町 1670 番地
  - 4) 工事期間：約 1 ヶ月
  - 5) 工事概要：高圧遮断器、電圧保護継電器の更新工事
  - 6) 契約予定時期：第 2 四半期
  
- 3 工事名：東棟電気室 N02 非常保安電灯メンテ用切替盤更新工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争契約
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：熊本県八代市竹原町 1670 番地
  - 4) 工事期間：約 1 ヶ月
  - 5) 工事概要：非常保安電灯メンテ用の切替盤更新工事
  - 6) 契約予定時期：第 2 四半期
  
- 4 工事名：コンピューター室改修工事（アウトレット 0A）
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争契約
  - 2) 工事種別：管工事
  - 3) 工事場所：熊本県八代市竹原町 1670 番地
  - 4) 工事期間：約 2 ヶ月
  - 5) 工事概要：コンピューター室に酸素配管・空気配管を設置する工事
  - 6) 契約予定時期：第 2 四半期
  
- 5 工事名：血管連続撮影装置更新に伴う電源工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争契約
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：熊本県八代市竹原町 1670 番地
  - 4) 工事期間：約 1 ヶ月
  - 5) 工事概要：血管連続撮影装置更新に伴う電源工事
  - 6) 契約予定時期：第 3 四半期
  
- 6 工事名：栄養管理室前床・側溝改修工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争契約
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：熊本県八代市竹原町 1670 番地
  - 4) 工事期間：約 1 ヶ月

- 5) 工事概要：栄養管理室前床・側溝改修工事
- 6) 契約予定時期：第2四半期

<吉備高原医療リハビリテーションセンター>

- 1 工事名：設備改修その他（Ⅱ期）工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：管工事、電気工事（単体及び異工種JV）
  - 3) 工事場所：岡山県加賀郡吉備中央町吉川7511
  - 4) 工事期間：約19ヶ月
  - 5) 工事概要：病棟の改修  
機械設備（空気調和設備、給排水衛生設備）改修、  
電気設備（電灯設備、動力設備、通信設備）改修、  
設備改修に伴う建築改修
  - 6) 入札予定時期：第2四半期

<総合せき損センター>

- 1 工事名：渡り廊下改修工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：福岡県飯塚市伊岐須550-4
  - 4) 工事期間：約1~2ヶ月
  - 5) 工事概要：渡り廊下の風雨を防ぐため、風よけを設置する。
  - 6) 入札予定時期：第2四半期

<北海道せき損センター>

- 1 工事名：電話交換設備更新工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気通信工事
  - 3) 工事場所：北海道美唄市東4条南1丁目3番1号
  - 4) 工事期間：約3ヶ月
  - 5) 工事概要：電話交換設備老朽化に伴う更新工事
  - 6) 入札予定時期：第1四半期
- 2 工事名：屋上防水改修工事
  - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：建築一式工事
  - 3) 工事場所：北海道美唄市東4条南1丁目3番1号
  - 4) 工事期間：約3ヶ月
  - 5) 工事概要：理学療法棟、ボイラー棟、リハビリ棟、検査・手術棟屋上ウレタン防水老朽化に伴う改修工事（1,998.1㎡）

6) 入札予定時期：第1四半期

3 工事名：R I 暖房設備更新工事

1) 入札及び契約の方法：一般競争入札

2) 工事種別：管工事

3) 工事場所：北海道美唄市東4条南1丁目3番1号

4) 工事期間：約2ヶ月

5) 工事概要：RI 撮影室における暖房設備老朽化に伴う更新工事

6) 入札予定時期：第2四半期

4 工事名：消防防火設備更新工事

1) 入札及び契約の方法：一般競争入札

2) 工事種別：消防施設工事

3) 工事場所：北海道美唄市東4条南1丁目3番1号

4) 工事期間：約3ヶ月

5) 工事概要：院内における消防設備老朽化に伴う更新工事

6) 入札予定時期：第2四半期

<労働安全衛生総合研究所>

1 工事名：労働安全衛生総合研究所（登戸地区）渡り廊下B改修工事

1) 入札及び契約の方法：一般競争入札

2) 工事種別：建築一式工事

3) 工事場所：神奈川県川崎市多摩区长尾6丁目21番1号

4) 工事期間：約3ヶ月

5) 工事概要：結露及びカビ繁殖防止のための改修工事

6) 契約予定時期：第1四半期

2 工事名：材料・新技術実験棟改修工事

1) 入札及び契約の方法：一般競争入札

2) 工事種別：建築一式工事

3) 工事場所：東京都清瀬市梅園1丁目4番6号

4) 工事期間：約6ヶ月

5) 工事概要：材料・新技術実験棟の外壁塗装、防水工事等の実施

6) 契約予定時期：第2四半期

3 工事名：共同研究実験棟改修工事

1) 入札及び契約の方法：一般競争入札

2) 工事種別：建築一式工事

3) 工事場所：東京都清瀬市梅園1丁目4番6号

4) 工事期間：約6ヶ月

5) 工事概要：共同研究実験棟の外壁塗装、防水工事等の実施

6) 契約予定時期：第2四半期

4 工事名：受変電設備高圧遮断器更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：神奈川県川崎市多摩区長尾6丁目21番1号
  - 4) 工事期間：約2.5ヶ月
  - 5) 工事概要：設置より23年経過しており、停電事故防止の為更新を行う
  - 6) 契約予定時期：第2四半期
- 5 工事名：本館・生物棟昇降機修繕工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：機械器具設置工事
  - 3) 工事場所：神奈川県川崎市多摩区長尾6丁目21番1号
  - 4) 工事期間：約8.5ヶ月
  - 5) 工事概要：14年が経過しており、故障・事故防止のため修理交換を行う
  - 6) 契約予定時期：第2四半期
- 6 工事名：非常照明更新工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
  - 2) 工事種別：電気工事
  - 3) 工事場所：東京都清瀬市梅園1丁目4番6号
  - 4) 工事期間：約1ヶ月
  - 5) 工事概要：非常用照明のバッテリー交換
  - 6) 入札予定時期：第3四半期