

令和元年度工事発注見通しの公表について（令和元年10月現在）

令和元年10月1日
独立行政法人労働者健康安全機構

独立行政法人労働者健康安全機構における令和元年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和元年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

記

<労働者健康安全機構>

- 1 工事名：大阪労災病院新棟その他機械設備工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争
 - 2) 工事種別：管工事
 - 3) 工事場所：大阪府堺市北区長曾根町1179-3
 - 4) 工事期間：約37ヶ月
 - 5) 工事概要：新病院棟 新築1棟ほか 既存棟改修
 - 6) 契約予定時期：第4四半期

<釧路労災病院>

- 1 工事名：特室設置工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：建築一式工事
 - 3) 工事場所：北海道釧路市中園町13番地23号
 - 4) 工事期間：約4ヶ月
 - 5) 工事概要：病棟特別室の設置工事
 - 6) 契約予定時期：第3四半期
- 2 工事名：防犯監視システム更新工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：電気通信工事
 - 3) 工事場所：北海道釧路市中園町13番地23号
 - 4) 工事期間：約4ヶ月
 - 5) 工事概要：防犯監視システムの更新工事
 - 6) 契約予定時期：第3四半期

<青森労災病院>

- 1 工事名：南館電気室直流電源装置取替工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：電気工事
 - 3) 工事場所：青森県八戸市大字白銀町字南ヶ丘1番地
 - 4) 工事期間：約2週間
 - 5) 工事概要：直流電源装置の老朽化に伴う取替工事
 - 6) 入札予定時期：第3四半期

- 2 工事名：中央管理親時計更新工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：電気通信工事
 - 3) 工事場所：青森県八戸市大字白銀町字南ヶ丘1番地
 - 4) 工事期間：約1ヶ月
 - 5) 工事概要：親時計の基盤不良による動作不良改善のための更新工事
 - 6) 入札予定時期：第4四半期

<秋田労災病院>

- 1 工事名：屋上機械室屋根避雷突針設置工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：電気工事
 - 3) 工事場所：秋田県大館市軽井沢字下岱30
 - 4) 工事期間：約2ヶ月
 - 5) 工事概要：屋上機械室屋根の避雷突針設置工事
 - 6) 契約予定時期：第3四半期

- 2 工事名：吸引ポンプ分解整備工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：管工事
 - 3) 工事場所：秋田県大館市軽井沢字下岱30
 - 4) 工事期間：約3ヶ月
 - 5) 工事概要：吸引ポンプ分解整備工事
 - 6) 契約予定時期：第3四半期

<福島労災病院>

- 1 工事名：5西病棟ナースコール更新工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：電気通信工事
 - 3) 工事場所：福島県いわき市内郷綴町沼尻3番地
 - 4) 工事期間：約3日間
 - 5) 工事概要：ナースコール設備通信基盤1式の更新工事
 - 6) 入札予定時期：第4四半期

- 2 工事名：北棟各階冷温水ポンプ交換工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：管工事
 - 3) 工事場所：福島県いわき市内郷綴町沼尻3番地
 - 4) 工事期間：約1ヶ月
 - 5) 工事概要：経年劣化したポンプの交換工事
 - 6) 入札予定時期：第3四半期

- 3 工事名：北棟溶液ポンプ他交換工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：管工事
 - 3) 工事場所：福島県いわき市内郷綴町沼尻3番地
 - 4) 工事期間：約1ヶ月
 - 5) 工事概要：経年劣化したポンプの交換工事
 - 6) 入札予定時期：第3四半期

<千葉労災病院>

- 1 工事名：将来構想計画に伴う新棟新築・改修工事（工事）
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：建築工事
 - 3) 工事場所：千葉県市原市辰巳台東2丁目16番地
 - 4) 工事期間：約2年
 - 5) 工事概要：診療を拡張し、患者の利便性を確保するために、増改築工事を行う。
 - 6) 入札予定時期：第4四半期

- 2 工事名：職員宿舎B棟改修工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：建築工事
 - 3) 工事場所：千葉県市原市辰巳台東2丁目14番地
 - 4) 工事期間：約1ヶ月
 - 5) 工事概要：宿舎の改修工事を行う。
 - 6) 契約予定時期：第4四半期

- 3 工事名：職員宿舎C棟改修工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：建築工事
 - 3) 工事場所：千葉県市原市辰巳台東2丁目14番地
 - 4) 工事期間：約1ヶ月
 - 5) 工事概要：宿舎の改修工事を行う。
 - 6) 契約予定時期：第4四半期

- 4 工事名：手術室内視鏡手術支援ロボット設置工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：建築工事

- 3) 工事場所：千葉県市原市辰巳台東2丁目16番地
- 4) 工事期間：4日間
- 5) 工事概要：装置設置に伴う工事
- 6) 契約予定時期：第4四半期

5 工事名：入院棟エレベーター部品交換工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：建築工事
- 3) 工事場所：千葉県市原市辰巳台東2丁目16番地
- 4) 工事期間：3日間
- 5) 工事概要：老朽化した部品の交換工事
- 6) 契約予定時期：第3四半期

<関東労災病院>

1 工事名：Wi-Fiアクセスポイント設置及び配線工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気通信工事
- 3) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1号1番地
- 4) 工事期間：約2ヶ月
- 5) 工事概要：院内でフリーWi-Fiを使用できる環境を整備する工事
- 6) 入札予定時期：第3四半期

2 工事名：外来棟直流電源装置更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気工事
- 3) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1号1番地
- 4) 工事期間：約1ヶ月
- 5) 工事概要：外来棟直流電源装置のバッテリー更新工事
- 6) 入札予定時期：第3四半期

3 工事名：非常放送設備更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：電気通信工事
- 3) 工事場所：神奈川県川崎市中原区木月住吉町1号1番地
- 4) 工事期間：約1ヶ月
- 5) 工事概要：耐用年数が超過した非常放送設備の更新工事
- 6) 入札予定時期：第3四半期

<横浜労災病院>

1 工事名：冷温水発生器(R-3)更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：管工事

- 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3 2 1 1
 - 4) 工事期間：約4ヶ月
 - 5) 工事概要：冷温水発生器（R-3号機）の更新工事
 - 6) 入札予定時期：第3四半期
- 2 工事名：入退院支援室新設工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：建築一式工事
 - 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3 2 1 1
 - 4) 工事期間：約3ヶ月
 - 5) 工事概要：入退院支援室の新設に伴う工事
 - 6) 入札予定時期：第4四半期
- 3 工事名：屋上ネオン管表示灯交換工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：電気工事
 - 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3 2 1 1
 - 4) 工事期間：約4ヶ月
 - 5) 工事概要：屋上に設置してあるネオン管表示灯の交換工事
 - 6) 入札予定時期：第3四半期
- 4 工事名：空調機コイルユニット更新工事（OP系統4台）
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：管工事
 - 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3 2 1 1
 - 4) 工事期間：約4ヶ月
 - 5) 工事概要：OP室系統の空調機コイルユニットの更新工事
 - 6) 入札予定時期：第3四半期
- 5 工事名：院内各所給排水ポンプ更新工事（2台）
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：管工事
 - 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3 2 1 1
 - 4) 工事期間：約3ヶ月
 - 5) 工事概要：院内各所に設置してある給排水ポンプの更新工事
 - 6) 入札予定時期：第3四半期
- 6 工事名：旧医事課改修工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：建築一式工事
 - 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3 2 1 1
 - 4) 工事期間：約2ヶ月
 - 5) 工事概要：外来棟3階にある旧医事課の改修工事
 - 6) 入札予定時期：第4四半期
- 7 工事名：盛り付けスラットコンベアシステム更新工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
- 2) 工事種別：機械器具設置工事
- 3) 工事場所：神奈川県横浜市港北区小机町3 2 1 1
- 4) 工事期間：約1ヶ月
- 5) 工事概要：盛り付けスラットコンベアシステムの更新工事
- 6) 入札予定時期：第4四半期

<浜松労災病院>

- 1 工事名：スインドウ修繕工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：建築一式工事
 - 3) 工事場所：静岡県浜松市東区将監町2 5
 - 4) 工事期間：約1ヶ月
 - 5) 工事概要：排気開閉装置の取替修繕
 - 6) 入札予定時期：第3四半期

- 2 工事名：カーテンウォールフィルム張替工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：建築一式工事
 - 3) 工事場所：静岡県浜松市東区将監町2 5
 - 4) 工事期間：約1ヶ月
 - 5) 工事概要：カーテンウォールフィルムの張替
 - 6) 入札予定時期：第4四半期

- 3 工事名：外来表示板システム更新工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：電気通信工事
 - 3) 工事場所：静岡県浜松市東区将監町2 5
 - 4) 工事期間：約1ヶ月
 - 5) 工事概要：外来表示板システムの更新工事
 - 6) 入札予定時期：第4四半期

<中部労災病院>

- 1 工事名：受変電設備制御部品交換工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：電気工事
 - 3) 工事場所：愛知県名古屋市港区港明一丁目1 0 番6号
 - 4) 工事期間：約6ヶ月
 - 5) 工事概要：受変電設備制御装置の部品(スイッチングユニット、コンバーター、電磁接触器、配線用遮断器等)の交換を実施するもの
 - 6) 入札予定時期：第3四半期

- 2 工事名：非常照明制御部品交換工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：電気工事
 - 3) 工事場所：愛知県名古屋市港区港明一丁目10番6号
 - 4) 工事期間：約6ヶ月
 - 5) 工事概要：非常照明装置の部品(スイッチングユニット、コンバーター、配線用遮断器等)の交換を実施するもの
 - 6) 入札予定時期：第3四半期

<旭労災病院>

- 1 工事名：7病棟エレベーター改修工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：機械器具設置工事
 - 3) 工事場所：愛知県尾張旭市平子町北61番地
 - 4) 工事期間：約1ヶ月
 - 5) 工事概要：7病棟改修に伴うエレベーター改修工事
 - 6) 契約予定時期：第3四半期

- 2 工事名：浄化槽改修工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：管工事
 - 3) 工事場所：愛知県尾張旭市平子町北61番地
 - 4) 工事期間：約1ヶ月
 - 5) 工事概要：浄化槽の改修工事
 - 6) 契約予定時期：第3四半期

<大阪労災病院>

- 1 工事名：R-2 冷温水機改修工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：管工事
 - 3) 工事場所：大阪府堺市北区長曾根町1179-3
 - 4) 工事期間：約3週間
 - 5) 工事概要：経年劣化による改修工事
 - 6) 入札予定時期：第4四半期

<関西労災病院>

- 1 工事名：検査科空調設備更新工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：管工事
 - 3) 工事場所：兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目1番69号

- 4) 工事期間：約 2 ヶ月
- 5) 工事概要：検査科の空調設備更新工事
- 6) 契約予定時期：第 4 四半期

<神戸労災病院>

- 1 工事名：エレベーター交換工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：機械器具設置工事
 - 3) 工事場所：兵庫県神戸市中央区籠池通 4-1-23
 - 4) 工事期間：約 8 ヶ月
 - 5) 工事概要：貨物用エレベーター 4 号機及び 5 号機の更新工事
 - 6) 契約予定時期：第 4 四半期

- 2 工事名：北館・南館連結部防水工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：建築一式工事
 - 3) 工事場所：兵庫県神戸市中央区籠池通 4-1-23
 - 4) 工事期間：約 1 ヶ月
 - 5) 工事概要：建物連結部の防水工事
 - 6) 契約予定時期：第 4 四半期

- 3 工事名：空調室外機保全整備工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：管工事
 - 3) 工事場所：兵庫県神戸市中央区籠池通 4-1-23
 - 4) 工事期間：約 3 ヶ月
 - 5) 工事概要：ビル用マルチエアコン室外機の改修工事
 - 6) 契約予定時期：第 3 四半期

- 4 工事名：南館 2 階換気設備・加湿器改修工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：管工事
 - 3) 工事場所：兵庫県神戸市中央区籠池通 4-1-23
 - 4) 工事期間：約 4 ヶ月
 - 5) 工事概要：換気設備・加湿器の改修工事
 - 6) 契約予定時期：第 4 四半期

<和歌山労災病院>

- 1 工事名：職員宿舎 K 棟外壁塗装工事（半分）
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：建築一式工事
 - 3) 工事場所：和歌山県和歌山市古屋 4 3 5

- 4) 工事期間：約 1 ヶ月
- 5) 工事概要：職員宿舎K棟（半分）の外壁塗装
- 6) 契約予定時期：第 3 四半期

- 2 工事名：本館・災害医療研修棟網戸改修工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：建具工事
 - 3) 工事場所：和歌山県和歌山市木ノ本 9 3 番地 1
 - 4) 工事期間：約 2 週間
 - 5) 工事概要：病院網戸の張替工事
 - 6) 入札予定時期：第 3 四半期

<岡山労災病院>

- 1 工事名：ポンプ室防潮工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：建築一式工事
 - 3) 工事場所：岡山県岡山市南区築港緑町 1 丁目 1 0 - 2 5
 - 4) 工事期間：約 3 ヶ月
 - 5) 工事概要：ポンプ室の防潮対策に伴う工事
 - 6) 入札予定時期：第 3 四半期

<中国労災病院>

- 1 工事名：3 階手術室系チラーユニット更新工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：管工事
 - 3) 工事場所：広島県呉市広多賀谷 1-5-1 病院内
 - 4) 工事期間：約 4 ヶ月
 - 5) 工事概要：手術室系統空調用チラーユニット（1 台）経年劣化に伴う更新工事
 - 6) 契約予定時期：第 3 四半期

<香川労災病院>

- 1 工事名：電気室系統パッケージエアコン更新工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：管工事
 - 3) 工事場所：香川県丸亀市城東町 3 丁目 3 番 1 号
 - 4) 工事期間：約 1 ヶ月
 - 5) 工事概要：電気室系統パッケージエアコン更新に伴う工事
 - 6) 入札予定時期：第 3 四半期
- 2 工事名：正面玄関風除室エアカーテン取付工事

- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：管工事
 - 3) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
 - 4) 工事期間：約1ヶ月
 - 5) 工事概要：正面玄関風除室改新に伴う工事
 - 6) 入札予定時期：第3四半期
- 3 工事名：内視鏡センター化改修工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：建築一式工事
 - 3) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
 - 4) 工事期間：約2ヶ月
 - 5) 工事概要：内視鏡室改新に伴う工事
 - 6) 入札予定時期：第4四半期
- 4 工事名：高圧酸素治療装置工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：建築一式工事
 - 3) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
 - 4) 工事期間：約2ヶ月
 - 5) 工事概要：高圧酸素治療装置の空気圧縮機の交換に伴う工事
 - 6) 入札予定時期：第4四半期
- 5 工事名：外来周り・管理棟誘導灯器具更新工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：電気工事
 - 3) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
 - 4) 工事期間：約2ヶ月
 - 5) 工事概要：外来周り・管理棟誘導灯の器具更新に伴う工事
 - 6) 入札予定時期：第4四半期
- 6 工事名：二酸化炭素消火設備更新工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：消防施設工事
 - 3) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
 - 4) 工事期間：約1ヶ月
 - 5) 工事概要：二酸化炭素消火設備の更新に伴う工事
 - 6) 入札予定時期：第4四半期
- 7 工事名：厨房床貼り替え工事
- 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：内装仕上工事
 - 3) 工事場所：香川県丸亀市城東町3丁目3番1号
 - 4) 工事期間：約2ヶ月
 - 5) 工事概要：厨房床の老朽化に伴う貼り替え工事
 - 6) 入札予定時期：第4四半期

<愛媛労災病院>

- 1 工事名：厨芥処理機更新工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：管工事
 - 3) 工事場所：愛媛県新居浜市南小松原町13番地27号
 - 4) 工事期間：約3か月
 - 5) 工事概要：厨房内の厨芥処理機更新工事
 - 6) 入札予定時期：第4四半期

- 2 工事名：塀改修工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：建築一式工事
 - 3) 工事場所：愛媛県新居浜市南小松原町13番地27号
 - 4) 工事期間：約3か月
 - 5) 工事概要：コンクリートブロック積み工事
 - 6) 入札予定時期：第4四半期

<九州労災病院 門司メディカルセンター>

- 1 工事名：西6階病棟ナースコール改修工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：電気通信工事
 - 3) 工事場所：福岡県北九州市門司区東港町3番1号
 - 4) 工事期間：約1ヶ月
 - 5) 工事概要：ナースコール設備改修工事
 - 6) 入札予定時期：第3四半期

- 2 工事名：貫流ボイラ3号機更新工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：管工事
 - 3) 工事場所：福岡県北九州市門司区東港町3番1号
 - 4) 工事期間：約4ヶ月
 - 5) 工事概要：小型蒸気ボイラ（貫流式）更新工事
 - 6) 入札予定時期：第3四半期

- 3 工事名：病院内天井アウトレット更新工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：管工事
 - 3) 工事場所：福岡県北九州市門司区東港町3番1号
 - 4) 工事期間：約1ヶ月
 - 5) 工事概要：圧縮空気設備更新工事
 - 6) 入札予定時期：第3四半期

<長崎労災病院>

- 1 工事名：自動火災報知設備更新工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：管工事
 - 3) 工事場所：長崎県佐世保市瀬戸越二丁目 1 2 番 5 号
 - 4) 工事期間：約 3 ヶ月
 - 5) 工事概要：自動火災報知設備の更新工事
 - 6) 入札予定時期：第 3 四半期

- 2 工事名：厨房排水管改修工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：管工事
 - 3) 工事場所：長崎県佐世保市瀬戸越二丁目 1 2 番 5 号
 - 4) 工事期間：約 2 ヶ月
 - 5) 工事概要：厨房排水管の改修工事
 - 6) 契約予定時期：第 4 四半期

<熊本労災病院>

- 1 工事名：高圧保護継電器更新工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争契約
 - 2) 工事種別：電気工事
 - 3) 工事場所：熊本県八代市竹原町 1670 番地
 - 4) 工事期間：約 1 ヶ月
 - 5) 工事概要：高圧遮断器、電圧保護継電器の更新工事
 - 6) 契約予定時期：第 3 四半期

- 2 工事名：東棟電気室 N02 非常保安電灯メンテ用切替盤更新工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争契約
 - 2) 工事種別：電気工事
 - 3) 工事場所：熊本県八代市竹原町 1670 番地
 - 4) 工事期間：約 1 ヶ月
 - 5) 工事概要：非常保安電灯メンテ用の切替盤更新工事
 - 6) 契約予定時期：第 3 四半期

<吉備高原医療リハビリテーションセンター>

- 1 工事名：設備改修その他（2期）工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：管工事、電気工事（単体及び異工種 J V）
 - 3) 工事場所：岡山県加賀郡吉備中央町吉川 7511

- 4) 工事期間：約16ヶ月
- 5) 工事概要：病棟の改修
機械設備（空気調和設備、給排水衛生設備）改修、
電気設備（電灯設備、動力設備、通信設備）改修、
設備改修に伴う建築改修
- 6) 入札予定時期：第3四半期

<労働安全衛生総合研究所>

- 1 工事名：本館・生物棟昇降機修繕工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：機械器具設置工事
 - 3) 工事場所：神奈川県川崎市多摩区長尾6丁目21番1号
 - 4) 工事期間：約5ヶ月
 - 5) 工事概要：14年が経過しており、故障・事故防止のため修理交換を行う
 - 6) 契約予定時期：第3四半期

- 2 工事名：非常照明更新工事
 - 1) 入札及び契約の方法：一般競争入札
 - 2) 工事種別：電気工事
 - 3) 工事場所：東京都清瀬市梅園1丁目4番6号
 - 4) 工事期間：約1ヶ月
 - 5) 工事概要：非常用照明のバッテリー交換
 - 6) 入札予定時期：第3四半期